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IEPIRKUMA LĪGUMS
LTV vienotās režijas telpu izbūve 
ID Nr. LTV/2017-41
Rīgā,







                              2017. gada 25. septembrī
VSIA “Latvijas Televīzija” tās valdes locekļa, p.p. Ivara Priedes personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata, no vienas puses, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un 

SIA “INO” tās valdes priekšsēdētāja Norberta Sauša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā atsevišķi - Puse, kopā sauktas - Puses, noslēdz iepirkuma līgumu, turpmāk – Līgums.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Izpildītājs ir piedalījies Pasūtītāja rīkotajā atklātajā konkursā “LTV vienotās režijas telpu izbūve” (identifikācijas Nr. LTV/2017-41). 

1.2. Saskaņā ar Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2017. gada 28. augusta lēmumu Izpildītājs ir ieguvis tiesības realizēt savu atklātajam konkursam iesniegto piedāvājumu.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Izpildītājs saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem, un SIA “Outofbox” izstrādāto LTV vienotās režijas telpu izbūves projektu, veic LTV vienotās režijas telpu izbūvi Pasūtītāja telpās, Zaķusalas krastmalā 33, Rīgā, kas ietver telpu rekonstrukciju – pārbūvi, logu un durvju nomaiņu, grīdas seguma izveidošanu, ventilācijas, kondicionēšanas un apkures sistēmas izveidi, elektroinstalācijas un ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu (turpmāk viss kopā – Darbi) un veikto Darbu un Darbu ietvaros uzstādīto iekārtu garantijas nodrošināšanu, kas sevī ietver arī iekārtu ražotāju noteikto apkalpošanas nodrošināšanu (turpmāk – Garantijas nodrošināšana), atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem.
2.2. Izpildītājam ir jānodrošina Darbu pilnvērtīga un kvalitatīva izpilde, un jāuzsāk Garantijas nodrošināšana, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) nedēļu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līgumā noteikto Darbu kopējā līgumcena saskaņā ar Līguma 2. pielikumu ir  259 600,00 EUR (divi simti piecdesmit deviņi tūkstoši seši simti euro un 0 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi.
3.2. Līguma kopējā summā un Līguma 2. pielikumā norādītajās cenās ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu, materiālu, iekārtu un tehnikas izmaksām, t.sk. visas personāla un transporta izmaksas, apdrošināšanas, galvojuma izsniegšanas, visi būvniecības darbu sadārdzināšanās riski, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, atļaujas no trešajām personām un jebkādi citi maksājumi, kas nepieciešami Līguma pilnvērtīgai, kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. 
3.3. Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētajiem papildu Darbiem, saskaņā ar Līguma 2. pielikumu, (turpmāk – papildus neparedzēti Darbi) ir 10% procenti no Līguma 3.1. apakšpunktā noteiktās Darbu kopējās līgumcenas, kas ir 25 960,00 EUR  (divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un 0 centi) bez PVN.
3.4. Pasūtītājs par Izpildītāja izpildītajiem un Pasūtītājam nodotajiem Darbiem veic apmaksu šādā kārtībā:
3.4.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai izmaksu aprēķinu un atbilstošu rēķinu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī pabeigtajiem Darbiem. 

3.4.2. Pasūtītāja pilnvarotā persona 5 (piecu) darbadienu laikā pārbauda Izpildītāja attiecīgajā mēnesī veikto Darbu izmaksu aprēķina atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem izpildītos Darbus, rakstiski apstiprinot izmaksu aprēķinu, vai iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt attiecīgā mēneša Darbu izpildi.
3.4.3. Pasūtītājs samaksu par veiktajiem Darbiem veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 11.12.apakšpunktā noteikto Pušu pilnvaroto personu (turpmāk – Pušu pilnvarotās personas, atsevišķi Pasūtītāja vai Izpildītāja pilnvarotā persona) ikmēneša Darbu pabeigšanas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, saskaņā ar Līguma 2. pielikumā noteiktajām Darbu cenām. Visi Izpildītāja rēķini ir nosūtāmi elektroniski uz Pasūtītāja e-pasta adresi: rekini@ltv.lv.
3.4.4. Pēdējā Darbu izpildes mēnesī izpildītos Darbus Pasūtītājs apmaksā Līguma 3.4.3. apakšpunktā noteiktajā kartībā, ja vienlaikus ir izpildīti visi Līguma 4.4. apakšpunktā minētie Darbu noslēdzošās pieņemšanas – nodošanas noteikumi.
3.4.5. Par Izpildītāja izpildītajiem papildus neparedzētajiem Darbiem Pasūtītājs maksā, saskaņā ar Līguma 3.4.3. apakšpunktā noteikto kārtību, bet ar nosacījumu, ka pirms papildus neparedzēto Darbu uzsākšanas ir izpildīts Līguma 3.5. apakšpunktā noteiktais.
3.5. Izpildītāja pienākums ir izpildīt un nodot Pasūtītājam papildus neparedzētos Darbus Līguma 2.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā, ja Izpildītājs ir sastādījis un Pušu pilnvarotās personas ir parakstījušas:
3.5.1. aktu par papildus neparedzēto Darbu nepieciešamību;
3.5.2. tāmi papildus neparedzēto Darbu veikšanai;
3.6. Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par Izpildītāja tāmēs neuzskaitītajiem materiāliem, darbiem un/vai iekārtām (ierīcēm), kas šādu trūkumu atklāšanās gadījumā, tiek novērsts uz Izpildītāja rēķina, ja Līgumā nav noteikts savādāk. 
3.7. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses pieņemtajiem Darbiem, t.sk. piegādātajām iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un līgumcenu veidojošie pamatelementi. 
3.8. Visus maksājumus Pasūtītājs veic saskaņā ar Līgumā un tā 2. pielikumā norādītajām cenām euro (EUR) bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu bankā.
3.9. Līgumā paredzētie maksājumi skaitās veikti no dienas, kad attiecīgais naudas pārvedums ir veikts no maksātāja bankas konta, saskaņā ar maksātāja bankas izsniegtu izziņu vai konta izrakstu. 
4. TERMIŅI UN DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA
4.1. Izpildītājs Darbus veic atbilstoši SIA “Outofbox” izstrādāto LTV vienotās režijas telpu izbūves projektam, Līguma 1. pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai un Līguma 2. pielikumā noteiktajām Darbu cenām, nodrošinot būvniecības procesa norisi, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 
4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par būvatļaujas saņemšanu būvvaldē un tās tehnisko noteikumu izpildi.
4.3. Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem un nodot Darbus Pasūtītājam atbilstoši šī Līguma 4.4. apakšpunktā noteiktajam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos, bet ne vēlāk kā noteikts Līguma 2.2. apakšpunktā.
4.4. Saskaņā ar Līgumu izpildīto Darbu noslēdzošā pieņemšana – nodošana notiek šādā kārtībā:
4.4.1. Darbi galējā izpilde tiek pieņemta pēc visu Līgumā noteikto Darbu izpildes;
4.4.2. līdz ar Darbu noslēgšanu Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai apstiprināšanai noslēdzošo Darbu izpildes aktu, kurā uzrāda visu veikto Darbu raksturojumu, apjomu un izmaksas;
4.4.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma 4.4.2. apakšpunktā minētā Darbu izpildes akta saņemšanas pieņem Izpildītāja izpildītos Darbus, parakstot noslēdzošo Darbu izpildes aktu, vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu pieņemt Darbus;
4.4.4. ja Pasūtītāja pilnvarotā persona saskaņā ar Līguma 4.4.3. apakšpunktu nav parakstījusi Izpildītāja iesniegto Darbu izpildes aktu, Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstiska atteikuma saņemšanas dienas, ņemot vērā Pasūtītāja pilnvarotās personas rakstisko atteikumu, novērš Darbu trūkumus, izlabo Darbu izpildes aktu un iesniedz to Pasūtītāja pilnvarotajai personai atkārtoti;
4.4.5. Darbu izpildes akta parakstīšana un attiecīga rēķina apmaksa neietekmē un nemazina Pasūtītāja tiesības izvirzīt pretenzijas par Izpildītāja veikto Darbu kvalitāti, apjomiem un defektiem, kas atklājas vēlāk.
4.4.6. papildus minētajam Darbu izpildes akts tiks parakstīts pēc Darbu izpildes pabeigšanas un sekojošo darbību izpildes:
4.4.6.1. pilnībā un saskaņā ar Līgumu pabeigti visi Darbi, t.sk. pilnībā un saskaņā ar Līgumu ir pabeigti visi iekārtu piegādes, uzstādīšanas un konfigurēšanas darbi, un uzsākta Garantijas nodrošināšana;
4.4.6.2. Pasūtītāja telpas ir pilnībā atbrīvotas, t.sk., bet ne tikai, no visas būvtehnikas un neizmantotajiem materiāliem, kā arī būvgružiem un atkritumiem;
4.4.6.3. Izpildītājs par saviem līdzekļiem ir noorganizējis visas speciālās pieņemšanas, ko veic valsts un pašvaldības uzraudzības un kontroles institūcijas un iesniedzis Pasūtītājam apstiprināšanai pārbaužu rezultātus (ja tas ir nepieciešams, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām);
4.4.6.4. Izpildītājs ir sagatavojis visus dokumentus un saskaņojumus, kas nepieciešami iesniegšanai attiecīgajā būvvaldē atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē būvju pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī šajā sakarā veicis visas nepieciešamās organizatoriskās darbības, lai Darbus pieņemtu ekspluatācijā saskaņā ar būvprojektu, ciktāl šāda pieņemšanas ir nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
4.4.6.5. Izpildītājs ir sastādījis un nodevis Pasūtītājam dokumentus, kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un labo būvniecības praksi ir jāizstrādā būvniekam, tajā skaitā, bet ne tikai būvdarbu žurnāls, segto darbu akti, būvlaukuma sapulču protokoli, darbu veikšanas projekts, drošības un kārtības noteikumi un instrukcijas kvalitātes nodrošināšanas un kontroles procedūru apraksti, pārbaužu akti, testēšanas protokoli un akti, u.c. tai skaitā ārējo tīklu izpildshēmas;
4.4.6.6. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Darbu Garantijas laika galvojumu, saskaņā ar Līguma 6. punktā noteikto.
4.4.7. pēc Darbu izpildes pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvaroto personu puses, Izpildītājs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē būvju pieņemšanu ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam visus dokumentus, kurus nepieciešams iesniegt būvvaldē, būves pieņemšanai ekspluatācijā. Izpildītājam ir pienākums sniegt Pasūtītājam visu nepieciešamo atbalstu un palīdzību, lai nodrošinātu būves pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī novērst visas nepilnības un šķēršļus būves pieņemšanai ekspluatācijā, ja tādi tiek konstatēti.
5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Izpildītājam ir šādi pienākumi:
5.1.1. izpildīt visu šajā Līgumā minētos Darbus noteiktajā apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Darbu izpildei atbilstoši šī Līguma noteikumiem un nodot Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un norādītajos termiņos;
5.1.2. izpildot Darbus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošās būvniecības normas un noteikumus, citus normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikums, kā arī labo būvniecības praksi; 
5.1.3. nodrošināt, ka Līguma darbības laikā ir apdrošināta Izpildītāja kā būvdarbu veicēja, atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī visu Darbu izpildē iesaistīto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajos termiņos, atbildības limitos un kārtībā par zaudējumiem, ko Darbu izpildes vietā var izraisīt Izpildītājs, kā būvdarbu veicējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī visi darba izpildē iesaistītie būvspeciālisti, bez atlīdzības apjoma ierobežojumam atsevišķiem apdrošināšanas gadījumiem. Visus apdrošināšanas pašriskus, kas paredzēti apdrošināšanas gadījumu iestāšanās rezultātā, sedz Izpildītājs un katra atsevišķā apdrošināšanas gadījuma pašrisks nedrīkst būt lielāks par 500 EUR. 
5.1.4. pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja, atbildīga būvdarbu vadītāja, kā arī visu Darbu izpildē iesaistīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju. Šajā apdrošināšanas polisē kā atlīdzības saņēmējam jābūt minētam Pasūtītājam;
5.1.5. pirms Līgumā minēto apdrošināšanas polišu, kā arī to grozījumu parakstīšanas, attiecīgais līgums un noteikumi Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. 

5.1.6. vienlaicīgi ar Līgumā noteikto apdrošināšanas polišu kopijām Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz maksājuma uzdevuma par apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinātu kopiju. Ja kādai no apdrošināšanas polisēm Līguma darbības laikā beidzas termiņš, Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam jaunu tāda paša veida un satura polisi kopā ar maksājuma uzdevuma par apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinātu kopiju ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc šajā apakšpunktā minētas pirmās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņa pēdējās dienas; 

5.1.7. savlaicīgi informēt Pasūtītāja pilnvaroto personu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

5.1.8. nodrošināt pārbaudēs atklāto Darbu defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;

5.1.9. nodrošināt visu darba drošības pasākumu organizāciju un ievērošanu Darbu veikšanas vietā, kā arī nodrošināt Darbu veikšanas vietā nepieciešamos nostiprinājumus, uzrakstus un apgaismojumus;

5.1.10. nodrošināt tīrību Darbu veikšanās vietā un tam pieguļošajās Pasūtītāja telpās visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošināt, lai Darbu veikšanas vietā esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Pasūtītāja telpas un ēkas apkārtni;

5.1.11. Darbu izpildes laikā līdz to izpildes nodošanai Pasūtītājam ar attiecīgajiem pieņemšanas - nodošanas aktiem, Pasūtītājs neliedz līguma Izpildītājam izmantot Pasūtītāja ūdensapgādes un elektroenerģijas sistēmas, ciktāl tās ir pietiekamas būvdarbu nodrošināšanai, Izpildītājs no saviem līdzekļiem apmaksā Darbu veikšanai nepieciešamos ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes, būvgružu izvešanas un citus pakalpojumus, kā arī risina jautājumus par minēto pakalpojumu saņemšanu Ja Pasūtītāja ūdensapgādes un elektroenerģijas sistēmu resursi nav pietiekami būvdarbu veikšanai, tad Izpildītājam ir patstāvīgi jārisina jautājumus par iztrūkstošo resursu saņemšanu;

5.1.12. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, lai nepasliktinātu un nepiesārņotu apkārtējo vidi;

5.1.13. nodrošināt Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju piekļūšanu Darbu veikšanas vietai;

5.1.14. nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Darbu veikšanas vietā atrastos tikai sertificēti materiāli un iekārtas, kā arī Izpildītāja speciālisti, tādā daudzumā, cik saskaņā ar Līgumu ir nepieciešams Darbu izpildei;

5.1.15. pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas vai būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrādīt visu Darbu izpildes vietā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumiem Nr. 56 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” vai citiem normatīviem aktiem, kā arī to pavaddokumentus;

5.1.16. bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nesniegt informāciju trešajām personām par Darbu gaitu un Līguma izpildi, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētos gadījumus;

5.1.17. Izpildītājs nedrīkst traucēt Pasūtītāja telpu nepārtrauktu elektrības padevi, datortīkla darbību un sakarus.

5.1.18. Izpildītājs nedrīkst traucēt Pasūtītāja darba procesu citās Pasūtītāja telpās;
5.1.19. Izpildītājs nodrošina minimālo Darbu izpildei nepieciešamo Izpildītāja darbinieku pārvietošanos pa Pasūtītāja telpām un ēkai pieguļošo teritoriju;
5.1.20. Izpildītājs pirms otrā posma Darbu uzsākšanas saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu savu darbinieku un darba laiku sarakstus;
5.1.21. Izpildītājam aizliegts izmantot Pasūtītāja telpu komunikācijas un sakarus (telekomunikācijas, datu tīkli);
5.1.22. Izpildītāja darbinieki drīkst atrasties Pasūtītāja telpās tikai viņu darba laikā un vietā.
5.1.23. līdz Darbu pilnīgai nodošanai Pasūtītājam Izpildītājs ir atbildīgs par:

5.1.23.1. valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (normatīvajos aktos) paredzētajiem darba drošības, darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumiem un citiem pasākumiem, kas ir jāievēro Pasūtītājam, kā telpu īpašniekam;

5.1.23.2. Darbu veikšanas vietā esošo būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu) uzglabāšanu, pazušanu, bojāšanu un/vai bojāeju. Ja Darbu veikšanas rezultātā, Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītāja telpām vai ēkas apkārtnē ir radušies bojājumi vai zaudējumi, tad tie jāizlabo vai jāsedz Izpildītājam;

5.1.23.3. izpildīto Darbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu pret bojāšanu un/vai bojāeju;

5.1.23.4. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē piedalīsies tikai Līguma 3. pielikumā norādītajām prasībām atbilstoši speciālisti. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt Līguma 3. pielikumā sākotnēji minētos speciālistus ar citiem, kuru kvalifikācija atbilst minētajā Līguma pielikumā izvirzītajām prasībām, to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līguma 3. pielikumā. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņojuma, rakstveidā par to informējot Pasūtītāja pilnvaroto personu, piesaistīt Darbu veikšanā papildu speciālistus, bet tiem visos gadījumos ir jāatbilst Līguma 3. pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām. Pasūtītāja pilnvarotā persona ir tiesīga jebkurā laikā pieprasīt no Izpildītāja visu nepieciešamo informāciju par tā papildu piesaistītajiem speciālistiem un to kvalifikāciju, lai pārliecinātos par minēto speciālistu atbilstību Līguma 3. pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām;

5.1.24. Izpildītājam ir visas nepieciešamās atļaujas, lai strādātu ar attiecīgajām elektroietaisēm.

5.1.25. Izpildītāja Līguma izpildē nodarbinātajam būvdarbu vadītājam saskaņā ar būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību visā Darbu izpildes laikā ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts Līgumam nepieciešamajā būvniecības jomā vai attiecīgajam ārvalstu speciālistam licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja šāda dokumenta nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti. Izpildītājs šajā apakšpunktā noteikto dokumentu apliecinātas kopijas iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai pirms Darbu uzsākšanas;

5.1.26. Izpildītājam ir pienākums laikus informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi, vai tā izpildi noteiktajā laikā, kā arī par Līgumā minētiem apstākļiem un notikumiem, kuru dēļ var tikt ietekmēta Līguma precīza un pilnīga izpilde vai tā izpilde noteiktajā laikā;
5.1.27. pieprasīt Pasūtītāja iepriekšēju piekrišanu tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanai un tiesiskās aizsardzības procesa plāna apstiprināšanai.  

5.2. Izpildītājam ir tiesības, saskaņā ar Līgumu saņemt atlīdzību par pienācīgi un atbilstoši Līgumam veiktajiem Darbiem.

5.3. Pasūtītājam ir šādi pienākumi:
5.3.1. nozīmēt Darbu uzraudzībai savus pilnvarotos pārstāvjus – būvuzraugu un projekta autoruzraugu, kuri pārbauda Darbu veikšanas atbilstību Darbu projektam un veic Darbu uzraudzību, neiejaucoties Izpildītāja operatīvi saimnieciskajā darbībā. Būvuzraugs un/vai autoruzraugs ir tiesīgs normatīvo aktu un Līguma neievērošanas gadījumā apturēt Darbu izpildi līdz trūkumu novēršanai.

5.3.2. saskaņā ar Līgumu, pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi izpildītos Darbus un veikt samaksu;

5.3.3. savlaicīgi nodrošināt Izpildītāju ar nepieciešamo (rīcībā esošo) dokumentāciju, informāciju un to izmaiņām;

5.3.4. Pasūtītājam ir pienākums saskaņot Izpildītāja iesniegtos dokumentus saistībā ar līgumsaistību izpildi vai sniegt par tiem skaidrojumu vai pretenziju 10 (desmit) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības:

5.4.1. kontrolēt Līguma noteikumu izpildi, kā arī jebkurā būvniecības stadijā piekļūt Darbu veikšanas vietai, lai iepazītos ar Darbu izpildes gaitu un kvalitāti. Pasūtītāja pilnvarotā persona vai būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Izpildītājam norādījumus, kas var būt nepieciešami Darbu izpildei vai defektu un/vai neatbilstību novēršanai saskaņā ar Līgumu;

5.4.2. saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem.
6. GARANTIJAS NODROŠINĀŠANA
6.1. Garantijas nodrošināšana veiktajiem Darbiem:

6.1.1. Izpildītājs nodrošina veikto Darbu, t.sk. piegādāto un uzstādīto iekārtu garantiju pēc Darbu izpildes nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, atbilstoši Līguma 1. pielikumā noteiktajam garantijas termiņam. Garantijas laikā Izpildītājs bez papildu samaksas novērš nekvalitatīvi veikto Darbu un/vai piegādāto un uzstādīto iekārtu bojājumus; 

6.1.2. Garantijas nodrošināšanas laikā veiktajiem Darbiem jābūt apdrošinātiem.
6.2. Garantijas nodrošināšanas laikā Izpildītājs bez papildu samaksas nodrošina attiecīgo piegādāto un uzstādīto iekārtu apkalpošanu atbilstoši to ražotāju noteikumiem, ražotāju noteiktajos termiņos (regularitātē) un apjomā, nodrošinot visu maināmo detaļu savlaicīgu nomaiņu uz sava rēķina.
6.3. Izpildītājam, līdz ar Darbu pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanu, ir jāiesniedz Pasūtītajam neatsaucama beznosacījuma Līguma Garantijas nodrošināšanas galvojums 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1. apakšpunktā noteiktās Līguma kopējās summas. Garantijas laika galvojumu ir jābūt izsniegušai Latvijas Republikas vai citā Eiropas Savienības valstī, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētai kredītiestādei. Minētajam galvojumam ir jābūt spēkā vismaz visu Darbu Garantijas laiku un 1 (vienu) mēnesi, skaitot no Darbu izpildes pieņemšanas-nodošanas akta abpusējās parakstīšanas dienas;
6.4. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma garantijas apkalpošanas nodrošināšanas galvojumu jebkuru savu ar Līgumu neizpildi vai nepienācīgas izpildes no Izpildītāja puses saistīto zaudējumu segšanai, kā arī Līgumā minēto līgumsodu piedzīšanai;

6.5. Pirms minētas Garantijas laika galvojuma iesniegšanas Izpildītājam ir pienākums saskaņot tā tekstu ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, kurai ir tiesības noraidīt Izpildītāja iesniegto Garantijas laika galvojumu, ja tas neatbilst Līguma prasībām.
6.6. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē Darbu trūkumu vai defektu, kas nav radies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītāja pilnvarotā persona garantijas laikā nosūta Izpildītājam rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību. Darbu trūkumu un defektu pieteikumus Garantijas nodrošināšanas ietvaros Pasūtītāja pilnvarotā persona piesaka pa e-pastu, nosūtot attiecīgo paziņojumu uz Izpildītāja pilnvarotās personas Līgumā norādīto e-pastu. 

6.7. Izpildītājs novērš paziņojumā minēto defektu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu rakstiski saskaņotā termiņā. 
6.8. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.
6.9. Pasūtītāja pilnvarotā persona 10 (desmit) darbadienu laikā pēc Darbu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda Darbu defekta novēršanas atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot Darbu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē Darbu defekta novēršanas nepilnības, iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Darbu defekta novēršanu. 
6.10. Pasūtītāja pilnvarotās personas motivēta atteikuma gadījumā Izpildītājs novērš atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai Izpildītāja parakstītu Darbu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 
6.11. Ja Izpildītājs kavē Līguma 6.7. apakšpunktā noteikto vai atbilstoši Līguma 6.7. apakšpunktam saskaņoto Darbu defektu novēršanas termiņu vairāk nekā par 10 (desmit) darba dienām vai nenovērš paziņojumā minēto Darbu defektu kvalitatīvi, Pasūtītājs, rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, var uzdot novērst Darbu defektu citam izpildītājam, ieturot šādas Darbu defektu novēršanas izmaksas no Izpildītāja iesniegtā Garantijas laika galvojuma. 
6.12. Darbu defekta novēršanas diena ir diena, kad Izpildītājs novērsis Pasūtītāja paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja Pasūtītāja pilnvarotā persona ir pieņēmusi defekta novēršanu atbilstoši Līguma 6.9. apakšpunktā noteiktajai kārtībai. 
6.13. Izpildītājs nodrošina Darbu defekta novēršanas ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu garantiju 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgā Darbu defekta novēršanas dienas. 
6.14. Līguma priekšlaicīgas izbeigšanās gadījumā, Līguma noteiktās Izpildītāja Darbu garantijas saistības paliek spēkā līdz Darbu garantijas termiņa beigām.
6.15. Pretenzijas par Līguma saistību izpildi, kuras nav saistītas ar nekvalitatīvi veiktajiem Darbiem un/vai piegādāto un uzstādīto iekārtu bojājumiem Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta Izpildītāja pilnvarotajai personai, izmantojot e-pastu.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses prettiesiskas (neatļautas) rīcības rezultātā un ir konstatēts un dokumentāli pamatoti pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko (neatļauto) rīcību un nodarītajiem zaudējumiem. Puses nav atbildīgas par nejaušu zaudējumu atlīdzināšanu.

7.2. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 2.2. apakšpunktā noteikto Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 0 centi) apmērā par katru nokavēto Darbu izpildes dienu. Līgumsoda pieaugums apstājas sasniedzot 10% no Līguma 3.1. apakšpunktā minētās kopējās līgumcenas. 
7.3. Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam kādu no Līguma 5.1.4. apakšpunktā minētajām apdrošināšanas polisēm, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro un 0 centi) apmērā par katru nokavēto dienu, kā arī Izpildītājs nedrīkst veikt Darbus un šāds apstāklis nevar būt par pamatu jebkādai Līguma termiņa pagarināšanai. Līgumsoda pieaugums apstājas sasniedzot 10% no Līguma 3.1. apakšpunktā minētās kopējās līgumcenas.
7.4. Par Līguma 6.7. apakšpunktā noteiktā Darbu defektu novēršanas termiņa neievērošanu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 20,00 EUR (divdesmit euro) apmērā par katru nokavēto darba dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 2 000,00 EUR (divus tūkstošus euro).
7.5. Ja Izpildītājs vai tā speciālisti, vai tā piesaistītie apakšuzņēmēji, vai to personāls pārkāpj Līguma 9.1. apakšpunktā noteiktās informācijas neizpaužamības saistības, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 2000,00 EUR (divus tūkstošus euro) par katru atsevišķu šādu pārkāpuma gadījumu. 

7.6. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos rēķinu samaksas termiņus, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja nokavējuma procentus no attiecīgās savlaicīgi nesamaksātās rēķina summas, aprēķinot nokavējuma procentus pēc likumiskās gada procentu likmes apmēra, kas noteikta saskaņā ar Civillikuma 1765. panta otro daļu, proporcionāli kavējuma dienu skaitam. 

7.7. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi.

7.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt Līgumā noteiktos līgumsodus no Izpildītājam izmaksājamām summām vai Izpildītāja iesniegtā Garantijas laika galvojumu, vai arī Izpildītājam tie ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no attiecīgā Pasūtītāja rēķina saņemšanas dienas.

7.9. Līgumsoda un nokavējumu procentu samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas.
7.10. Par piesaistīto apakšuzņēmēju veiktajiem Darbiem un pieļautajām kļūdām attiecībā pret Pasūtītāju ir atbildīgs Izpildītājs. Izpildītājs ir atbildīgs par Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarīto kaitējumu Pasūtītājam un trešajām personām.
7.11. Izpildītājs ir pilnā mērā tiesiski un materiāli atbildīgs par visu savu vai savu apakšuzņēmēju speciālistu darbību vai bezdarbību, tiem atrodoties Darbu izpildes vietā vai citās Pasūtītāja telpās un ēkai pieguļošajā teritorijā. 

8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā ar datumu, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz šajā Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei. Līguma parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.
8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

8.2.1. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līguma 2.2. apakšpunktā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja kavējums Darbu izpildē vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām no Līguma 4. pielikuma Darbu izpildes grafikā noteiktajiem termiņiem; 

8.2.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, un pēc Pasūtītāja brīdinājuma 5 (piecu) darba dienu laikā netiek uzsākta defektu un/vai neatbilstību novēršana;

8.2.3. Izpildītājs, kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības un Izpildītājs Līguma saistību pārkāpumu nenovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pretenzijas nosūtīšanas dienas;

8.2.4. Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam kādu no Līguma 5.1.4. apakšpunktā minētajām apdrošināšanas polisēm vai apdrošināšanas polise zaudējusi spēku un apdrošināšanas polise pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāta ar citu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;

8.2.5. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi tai skaitā, ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
8.2.6. Attiecībā pret Izpildītāju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesa ir pasludinājusi maksātnespējas procesu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju.

8.3. Līguma 8.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, ja Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas dienas nav cēlis iebildumus un nav novērsis pārkāpumus, kas ir par pamatu tam, ka Pasūtītājs atkāpjas no Līguma. 
8.4. Ja Līguma 8.2. apakšpunktā paredzētajos gadījumos Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu, tas neatlīdzina Izpildītājam nekādus zaudējumus un izdevumus sakarā ar šādu Līguma izbeigšanu, izņemot Līguma 3.7. apakšpunktā noteiktos.

8.5. Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm rakstiski vienojoties.

9. INFORMĀCIJAS NEIZPAUŽAMĪBA
9.1. Puses nedrīkst izpaust informāciju par otru Pusi, trešajām personām un Līgumu, izņemot publiski pieejamu informāciju, bez otras Puses rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos (Publisko iepirkumu likums, Informācijas atklātības likums) noteiktajos gadījumos.

9.2. Līguma noteiktais informācijas neizpaužamības pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja Puse vienpusēji atkāpjas no Līguma vai ja Līgums izbeidzas citādi.

10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi pēc Līguma parakstīšanas dienas nepārvaramas varas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, iestāšanās rezultātā. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un citi norādījumi, kas ir saistoši Pusēm, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). Lai attiecīgā Puse varētu atsaukties uz nepārvaramās varas radītajiem Līguma izpildes šķēršļiem tai vispirms ir jāizdara viss iespējamais, lai tos novērstu.

10.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

10.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

10.4. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīti tehnikas vai materiālu defekti, vai piegādes traucējumi, vai citi ar līguma priekšmetu saistīti iemesli (ja vien minētās problēmas tieši neizriet no nepārvaramās varas), darba strīdi vai streiki.

11. CITI noteikumi
11.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, vadītāji, kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti vai Līgumā minētās Pušu pilnvarotās personas, tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz visiem Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem (izņemot Līguma 3.pielikumā noteiktajiem Izpildītāja speciālistiem) un to rekvizītiem. 

11.3. Izpildītājs Līguma izpildē ir piesaistījis sekojošus apakšuzņēmējus: SIA “Flumina” (reģ. Nr. 43603013977) vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas un kondensāta novadīšanas izbūves darbi. Izpildītājs ir tiesīgs veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteikto kartību.
11.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

11.5. Jebkādas domstarpības, strīdi vai pretenzijas, kas rodas Līguma dēļ vai sakarā ar tā pārkāpumiem, neizpildi vai spēkā neesamību, tiek risinātas pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevar panākt vienošanos, tad attiecīgais strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas Civilprocesa likumā noteiktajai lietu piekritībai.

11.6. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.7. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem, izņemot Līguma noteiktos gadījumus, Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Puses var vienoties par šādu būtisku grozījumu veikšanu nepieciešamību:

11.7.1. ja sakarā ar neparedzētajiem apstākļiem, piemēram, ja materiālu vai iekārtu ražotājs pārtrauc to ražošanu, ir jānomaina tehniskajā specifikācijā paredzētos materiālus vai iekārtas ar līdzvērtīgiem vai augstākas kvalitātes materiāliem vai iekārtām. Šādā gadījumā paliek spēkā Līguma 2. pielikumā minētās cenas;
11.7.2. tiek precizētas Līguma 1. pielikuma prasības, ja tās ir kļūdainas, vai neprecīzas;
11.7.3. ir nepieciešams pagarināt Līguma 2.2.apakšpunktā noteikto Darbu izpildes termiņu, ja Līguma izpildes laikā rodas ārkārtēji apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi vai Pasūtītāja pienākumu neizpildes dēļ ir kavēta vai apgrūtināta Izpildītāja pienākumu izpilde vai ir nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā un tā rezultātā tiek kavēta Darbu izpilde, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc rakstiska lēmuma saskaņošanas, Puses var pagarināt Izpildītāja saistību izpildes termiņu atbilstoši Darbu kavējuma ilgumam, ko izraisījis attiecīgais gadījums, veicot grozījumus Līgumā. 

11.8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

11.9. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītajos jautājumos saziņa notiks latviešu valodā un šos jautājumus (iesniegt pretenzijas, veikt saraksti, saskaņot laikus, parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktus, pieteikt bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršanu u.c.) risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:

11.9.1. no Pasūtītāja puses – Ēku saimniecības daļas vadītājs Kaspars Bičevskis (tālr. 67200730, mob. 29626410, e-pasts: kaspars.bicevskis@ltv.lv);

11.9.2. no Izpildītāja puses – Edgars Saušs (mob.29402596, e-pasts: ino@ino.lv).

11.10. Līgums sagatavots latviešu valodā kopā ar pielikumiem, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas uz 33 (trīsdesmit trīs) lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

12. PUŠU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs

VSIA “Latvijas Televīzija"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003080597

Zaķusalas krastmalā 33, Rīgā, LV-1509

Norēķinu konts: LV54HABA0001408045529

A/S “Swedbank”

bankas kods: HABALV22

___________________________
Ivars Priede

Valdes loceklis, p.p.
	Izpildītājs

SIA “INO”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003080667

Juridiskā adrese: Bākužu iela 13a-2, Rīga, LV-1024

Pasta adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Norēķinu konts: LV42UNLA0001007467269

A/S “SEB Banka”

bankas kods: UNLALV2X

__________________________

Norberts Saušs
Valdes priekšsēdētājs
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